	< 119 * 162 * 21 >
	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	543 997.00
	руб.
	Смета на сумму:
	543 997.00
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	
	

	

	Объект:
	Благоустройство дворовых территорий в с. Яр-Сале на 2020 год

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на дворовая территория по ул.Федорова д.10

	Сметная стоимость:
	543.997
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 12.2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Ямало-Ненецкого автономного округа (эталон) с прил. 1, 2".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н15= 1.8, Н16= 1.8

	

	
	Раздел 1.  Устройство проезда

	

	2.
	Е27-04-001-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0873
	3 089.80
	221.56
	2 856.69
	269.74
	19.34
	249.39
	19.54
	6.5
	2 003
	378
	1 621

	
	
	
	
	11.55
	298.80
	
	1.01
	26.09
	3.52
	19.54
	
	4
	510

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	70.87
	
	
	
	156%
	1 385
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	36.68
	
	
	
	80.75%
	717
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	377.30
	
	
	
	
	4 105
	
	

	

	3.
	С408-0122 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	8.73
	98.44
	
	
	859.38
	
	
	
	
	3 341
	
	

	
	
	
	
	98.44
	
	
	859.38
	
	382.69
	
	
	3 341
	

	

	4.
	Е27-04-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.168
	4 909.62
	343.98
	4 549.47
	824.82
	57.79
	764.31
	19.54
	6.57
	6 160
	1 129
	5 022

	
	
	
	
	16.17
	473.15
	
	2.72
	79.49
	3.52
	19.54
	
	10
	1 553

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	214.16
	
	
	
	156%
	4 184
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	110.85
	
	
	
	80.75%
	2 166
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 149.83
	
	
	
	
	12 510
	
	

	

	5.
	С408-0007 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, м3
	16.8
	184.55
	
	
	3 100.44
	
	
	
	
	23 610
	
	

	
	
	
	
	184.55
	
	
	3 100.44
	
	1 405.34
	
	
	23 610
	

	

	6.
	Е27-04-016-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит сплошной, 1000 м2 поверхности
	0.096
	622.06
	580.68
	40.18
	59.72
	55.75
	3.86
	19.54
	12.01
	1 136
	1 089
	46

	
	
	
	
	1.20
	
	
	0.12
	
	4.08
	1
	
	
	

	
	Объем: 8*12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	86.97
	
	
	
	156%
	1 699
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	45.02
	
	
	
	80.75%
	879
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	191.71
	
	
	
	
	3 714
	
	

	

	7.
	С101-2695 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2, м2
	110.4
	19.86
	
	
	2 192.54
	
	
	
	
	6 912
	
	

	
	
	
	
	19.86
	
	
	2 192.54
	
	62.61
	
	
	6 912
	

	
	Объем: 96*1.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е27-06-001-04 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2, 100 м3 сборных железобетонных плит
	0.1344
	17 920.89
	2 219.85
	11 477.57
	2 408.57
	298.35
	1 542.58
	19.54
	7.44
	20 173
	5 830
	11 477

	
	
	
	
	4 223.47
	1 043.23
	
	567.63
	140.21
	5.05
	19.54
	
	2 867
	2 740

	
	Объем: 8*1.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	156%
	
	
	684.15
	
	
	
	156%
	13 369
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	354.14
	
	
	
	80.75%
	6 920
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 446.86
	
	
	
	
	40 462
	
	

	

	9.
	С403-5602 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Плиты дорожные ПДH, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1), шт.
	8
	5 615.22
	
	
	44 921.76
	
	
	
	
	187 291
	
	

	
	
	
	
	5 615.22
	
	
	44 921.76
	
	23 411.43
	
	
	187 291
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	54 636.97
	431.23
	2 560.14
	
	
	250 626
	8 426
	18 166

	
	
	
	51 645.60
	245.79
	
	
	
	224 035
	4 803

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	54 636.97
	431.23
	2 560.14
	
	
	250 626
	8 426
	18 166

	
	
	
	51 645.60
	245.79
	
	
	
	224 035
	4 803

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	51 074.12
	
	
	
	
	221 154
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 2, 4, 6, 8)
	1 056.15
	
	
	
	
	20 637
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 8)
	546.69
	
	
	
	
	10 682
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	56 239.81
	
	
	
	
	281 945
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	56 239.81
	
	
	
	
	281 945
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	11 247.96
	
	
	
	
	56 389
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	67 487.77
	
	
	
	
	338 334
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	
	67 669
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1 с НДС
	67 487.77
	
	
	
	
	406 003
	
	

	

	
	Раздел 2.  Установка светильника

	

	10.
	Е69-2-1 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.04
	97.18
	82.31
	14.87
	3.89
	3.29
	0.59
	19.54
	4.24
	67
	64
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2.83
	
	
	
	86%
	55
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1.65
	
	
	
	50%
	32
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.36
	
	
	
	
	154
	
	

	

	11.
	Е69-2-3 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.04
	223.42
	189.22
	34.20
	8.94
	7.57
	1.37
	19.54
	4.24
	154
	148
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Поправки: ПЗ: *2

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	6.51
	
	
	
	86%
	127
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3.79
	
	
	
	50%
	74
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.24
	
	
	
	
	355
	
	

	

	12.
	Ц08-02-409-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.44
	1 893.46
	393.26
	766.23
	833.12
	173.04
	337.14
	19.54
	8.64
	9 097
	3 381
	2 913

	
	
	
	
	733.97
	310.16
	
	322.95
	136.47
	8.68
	19.54
	
	2 803
	2 667

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	324.99
	
	
	
	105%
	6 350
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	201.18
	
	
	
	65%
	3 931
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 359.29
	
	
	
	
	19 379
	
	

	

	13.
	С101-1978-110 
Труба из негорючего поливинилхлорида, гибкая, гофрированная, для скрытой и открытой электропроводки со стальной протяжкой, легкая. диаметром 25 мм., п.м
	44
	4.19
	
	
	184.40
	
	
	
	
	1 488
	
	

	
	
	
	
	4.19
	
	
	184.40
	
	33.82
	
	
	1 488
	

	
	Поправки: М: /8.07

	

	14.
	Ц08-02-412-10 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.44
	472.89
	92.70
	26.09
	208.07
	40.79
	11.48
	19.54
	9.01
	1 365
	797
	103

	
	
	
	
	354.10
	1.82
	
	155.80
	0.80
	2.98
	19.54
	
	464
	16

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	43.67
	
	
	
	105%
	854
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	27.03
	
	
	
	65%
	528
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.77
	
	
	
	
	2 747
	
	

	

	15.
	С101-3862-01173 
Кабель силовой не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS- 3х1,5, м
	44
	15.33
	
	
	674.45
	
	
	
	
	5 443
	
	

	
	
	
	
	15.33
	
	
	674.45
	
	123.7
	
	
	5 443
	

	
	Поправки: М: /8.07

	

	16.
	Ц08-02-144-02 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.04
	222.17
	219.73
	
	8.89
	8.79
	
	19.54
	1
	174
	172
	

	
	
	
	
	2.44
	
	
	0.10
	
	19.55
	1
	
	2
	

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	9.23
	
	
	
	105%
	181
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5.71
	
	
	
	65%
	112
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.83
	
	
	
	
	466
	
	

	

	17.
	Ц08-03-591-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	982.48
	688.25
	34.93
	39.30
	27.53
	1.40
	19.54
	5.29
	586
	538
	7

	
	
	
	
	259.30
	0.68
	
	10.37
	0.03
	3.88
	19.54
	
	40
	1

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	28.94
	
	
	
	105%
	566
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	17.91
	
	
	
	65%
	350
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.15
	
	
	
	
	1 502
	
	

	

	18.
	С509-1441 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.
	4
	11.07
	
	
	44.28
	
	
	
	
	184
	
	

	
	
	
	
	11.07
	
	
	44.28
	
	46.04
	
	
	184
	

	

	19.
	Ц08-03-594-09 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Светильник на кронштейнах, 100 шт.
	0.04
	8 115.94
	3 084.05
	2 860.20
	324.64
	123.36
	114.41
	19.54
	8.96
	3 800
	2 410
	1 025

	
	
	
	
	2 171.69
	1 062.83
	
	86.87
	42.51
	4.19
	19.54
	
	364
	831

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	174.16
	
	
	
	105%
	3 403
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	107.82
	
	
	
	65%
	2 107
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.62
	
	
	
	
	9 310
	
	

	

	20.
	С301-8156-01074 
Консольный светодиодный светильник наружного освещения L- STREET 24ХР-G, шт
	4
	880.48
	
	
	3 521.92
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	
	
	
	880.48
	
	
	3 521.92
	
	7 105.47
	
	
	28 422
	

	
	Поправки: М: /8.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	5 851.90
	384.37
	466.39
	
	
	50 780
	7 510
	4 057

	
	
	
	5 001.14
	179.81
	
	
	
	39 210
	3 515

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 458.30
	373.51
	464.43
	
	
	15 206
	7 298
	4 048

	
	
	
	620.37
	179.81
	
	
	
	3 857
	3 515

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	44.28
	
	
	
	
	184
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)
	580.99
	
	
	
	
	11 354
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)
	359.66
	
	
	
	
	7 028
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 398.95
	
	
	
	
	33 588
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	871.68
	10.86
	1.96
	
	
	7 152
	212
	9

	
	
	
	858.85
	
	
	
	
	6 931
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	858.85
	
	
	
	
	6 931
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 10, 11)
	9.34
	
	
	
	
	182
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 10, 11)
	5.43
	
	
	
	
	106
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	886.45
	
	
	
	
	7 440
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 521.92
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	
	
	3 521.92
	
	
	
	
	28 422
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 521.92
	
	
	
	
	28 422
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 807.32
	
	
	
	
	69 450
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	1 361.46
	
	
	
	
	13 890
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	8 168.78
	
	
	
	
	83 340
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	
	16 668
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2 с НДС
	8 168.78
	
	
	
	
	100 008
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка скамейки

	

	21.
	Е10-01-059-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка штучных изделий, 100 шт. изделий
	0.02
	3 676.94
	1 059.16
	403.54
	73.54
	21.18
	8.07
	19.54
	11.53
	744
	414
	93

	
	
	
	
	2 214.25
	33.70
	
	44.29
	0.67
	5.36
	19.54
	
	237
	13

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	28.41
	
	
	
	130%
	555
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	53.55%
	
	
	11.70
	
	
	
	53.55%
	229
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	113.65
	
	
	
	
	1 528
	
	

	

	22.
	С301-8156-07991 
Скамья .  Материал каркаса Сталь Материал сиденья Брус хвойных пород., шт.
	2
	1 195.62
	
	
	2 391.24
	
	
	
	
	19 297
	
	

	
	
	
	
	1 195.62
	
	
	2 391.24
	
	9 648.65
	
	
	19 297
	

	
	Поправки: М: /8.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 464.78
	21.18
	8.07
	
	
	20 041
	414
	93

	
	
	
	2 435.53
	0.67
	
	
	
	19 534
	13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	73.54
	21.18
	8.07
	
	
	744
	414
	93

	
	
	
	44.29
	0.67
	
	
	
	237
	13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=130 - по стр. 21)
	28.41
	
	
	
	
	555
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 21)
	11.70
	
	
	
	
	229
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	113.65
	
	
	
	
	1 528
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 391.24
	
	
	
	
	19 297
	
	

	
	
	
	2 391.24
	
	
	
	
	19 297
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 391.24
	
	
	
	
	19 297
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	2 504.89
	
	
	
	
	20 825
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	500.98
	
	
	
	
	4 165
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	3 005.87
	
	
	
	
	24 990
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	4 998
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3 с НДС
	3 005.87
	
	
	
	
	29 988
	
	

	

	
	Раздел 4.  Установка урны

	

	23.
	Е14-02-014-01 
(Постановление № 755-п от 13.10.2011) 
Установка металлических конструкций, 1 т
	0.0296
	1 731.22
	1 674.54
	56.68
	51.24
	49.57
	1.68
	19.54
	10.93
	987
	969
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.77
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.0148*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *0

	
	Накладные расходы
	
	113%
	
	
	56.01
	
	
	
	113%
	1 095
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63.75%
	
	
	31.60
	
	
	
	63.75%
	618
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.85
	
	
	
	
	2 700
	
	

	

	24.
	С301-8156-06648 
Урна 121. Стальной каркас. Покрытие порошковой краской., шт.
	2
	176.96
	
	
	353.92
	
	
	
	
	2 856
	
	

	
	
	
	
	176.96
	
	
	353.92
	
	1 428.07
	
	
	2 856
	

	
	Поправки: М: /8.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	405.16
	49.57
	1.68
	
	
	3 843
	969
	18

	
	
	
	353.92
	
	
	
	
	2 856
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51.24
	49.57
	1.68
	
	
	987
	969
	18

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=113 - по стр. 23)
	56.01
	
	
	
	
	1 095
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63.75 - по стр. 23)
	31.60
	
	
	
	
	618
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	138.85
	
	
	
	
	2 700
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	353.92
	
	
	
	
	2 856
	
	

	
	
	
	353.92
	
	
	
	
	2 856
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	353.92
	
	
	
	
	2 856
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	492.77
	
	
	
	
	5 556
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	98.55
	
	
	
	
	1 111
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	591.32
	
	
	
	
	6 667
	
	

	
	НДС 20%
	
	
	
	
	
	1 333
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4 с НДС
	591.32
	
	
	
	
	8 000
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	63 358.81
	886.35
	3 036.28
	
	
	325 290
	17 319
	22 334

	
	
	
	59 436.19
	426.27
	
	
	
	285 635
	8 331

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 458.30
	373.51
	464.43
	
	
	15 206
	7 298
	4 048

	
	
	
	620.37
	179.81
	
	
	
	3 857
	3 515

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	44.28
	
	
	
	
	184
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)
	580.99
	
	
	
	
	11 354
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 12, 14, 16, 17, 19)
	359.66
	
	
	
	
	7 028
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 398.95
	
	
	
	
	33 588
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	55 633.43
	512.84
	2 571.85
	
	
	259 509
	10 021
	18 286

	
	
	
	52 548.74
	246.46
	
	
	
	231 203
	4 816

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	51 932.97
	
	
	
	
	228 085
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=156 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=86 - по стр. 10, 11; %=130 - по стр. 21; %=113 - по стр. 23)
	1 149.91
	
	
	
	
	22 469
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.75 - по стр. 2, 4, 6, 8; %=50 - по стр. 10, 11; %=53.55 - по стр. 21; %=63.75 - по стр. 23)
	595.42
	
	
	
	
	11 635
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	57 378.76
	
	
	
	
	293 613
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 267.08
	
	
	
	
	50 575
	
	

	
	
	
	6 267.08
	
	
	
	
	50 575
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 267.08
	
	
	
	
	50 575
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	66 044.79
	
	
	
	
	377 776
	
	

	
	Транспортные расходы 20%
	13 208.96
	
	
	
	
	75 555
	
	

	
	Итого с транспортными расходами
	79 253.75
	
	
	
	
	453 331
	
	

	
	НДС
	
	
	
	
	
	90 666
	
	

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ с НДС
	79 253.75
	
	
	
	
	543 997
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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